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PISNI DOGOVOR (PISMO O NAMERI  / POGODBA) 

ZA IZGRADNJO JAVNE INFRASTRUKTURE V NASELJU OSP POD 

STENO 

[delovni osnutek 02 (osnutek 01 20180109) za MOKP, da pripravi ustrezno 

pogodbo med partnerji] 

(v nadaljevanju: 'Infrastruktura Osp pod steno'), 

ki ga sklenejo 

MESTNA OBĻINA KOPER, 

matiőna ġtevilka:, davőna ġtevilka: SI, ki jo zastopa 

Boris Popoviļ, ģupan (v nadaljevanju: MO KOPER ), 

RIĢANSKI VODOVOD KOPER,  

Javno podjetje RIĢANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 13, p.p. 

154, matiőna ġtevilka:, davőna ġtevilka: SI, ki jo zastopa  

Zdravko Hoļevar, univ.dipl.inģ.str., direktor  (v nadaljevanju: RVK  KOPER), 

ELEKTRO PRIMORSKA,  

matiőna ġtevilka:, davőna ġtevilka: SI, ki jo zastopa 

Ģarko CERKVENIK, direktor DE Seģana (v nadaljevanju: ELEKTRO 

PRIMORSKA ), 

(v nadaljevanju: SOINVESTITORJI) 

ter 

ANDREJ MODIC, OSP 69, 6275 Ļrni Kal, 031 686 277 

MITJA REPEK , OSP 13, 6275 ĻRNI KAL, 041 936 010 

TOMAĢ ĠTEBE, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeġ, 051 372782 

(v nadaljevanju: PARTNERJI) 
 

1. őlen 

Podpisniki uvodoma ugotavljajo skupno namero, da: 

- je cilj njihovega sodelovanja izgradnja javne infrastrukture v naselju Osp za NN 

elektro in vodovodne prikljuļke objektov ob oz. v bliģini poti pod steno - po 

zemljiġļih parcela ġtevilka 2790/2, k.o. Osp 2597 ter parcela ġtevilka 3150/2 in 

2790/19 , obe k.o. Osp 2597); 

- se vgradijo tudi kabelske cevi za javno razsvetljavo in telekomunikacijske ġibko 

toļne oz. optiļne vodnike.  

 

2. őlen 

Podpisniki potrjujejo namero glede skupne izvedbe javne infrastrukture, doloļajo 

izhodiġļa za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in projekta za 

izvedbo (PZI) za 'Infrastrukturo Osp pod steno' ter doloļajo obveznosti 

soinvestitorjev in partnerjev pri izvedbi projekta. 

 

3. őlen 

Soinvestitorji in partnerji se zavezujejo izdelati oz. financirati kot navedeno: 

- MO KOPER prevzema vsa dejanja, postopke in stroġke v zvezi z izdelavo 

PGD in PZI dokumentacije projekta 'Infrastruktura Osp pod steno', vkljuļno s 

pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Navedeno bo izvedla v roku 60 dni od 

datuma podpisa tega dokumenta (rok do dne vloģitve vloge za pridobitev 

gradbenega dovoljenja). Navedena PGD in PZI dokumentacija oziroma 
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gradbeno dovoljenje bo usklajeno z RVK KOPER in ELEKTRO 

PRIMORSKA. 

- RVK KOPER prevzema stroġke vgradnje cevi in opreme vodovoda, stroġke 

obveznega sodelovanja pri PGD/PZI postopkih in pridobivanju gradbenega 

dovoljenja, stroġke nadzora, preizkuġanja in prevzema vodovoda. 

- ELEKTRO PRIMORSKA prevzema stroġke vgradnje NN elektro opreme ï 

kabelskih cevi, kablov, prikljuļnih omar in druge potrebne opreme ter ġibko 

toļnih kabelskih cevi, stroġke obveznega sodelovanja pri PGD/PZI postopkih, 

pridobivanju gradbenega dovoljenja, stroġke nadzora, preizkuġanja in 

prevzema elektro voda in opreme. 

- ANDREJ MODIC prevzema tretjino stroġkov (33%) izkopa in urejanja javne 

povrġine v prvotno stanje za odsek A-B. 

- MITJA REPEK prevzema tretjino stroġkov (33%)  izkopa in urejanja javne 

povrġine v prvotno stanje za odsek A-B, polovico stroġkov (50%) izkopa in 

urejanja javne povrġine v prvotno stanje za odsek B-C ter celoten stroġek 

(100%) izkopa in urejanja javne povrġine v prvotno stanje za odsek C-D. 

- TOMAĢ ĠTEBE prevzema tretjino stroġkov (33%) izkopa in urejanja javne 

povrġine v prvotno stanje za odsek A-B in polovico stroġkov (50%) izkopa in 

urejanja javne povrġine v prvotno stanje za odsek B-C. 

- Partnerji izberejo in plaļajo izvajalca za svoj del obveznosti v skladu z 

doloļili te namere in na podlagi popisa del v PZI dokumentaciji. 

- Soinvestitorji, ki so hkrati tudi soglasodajalci pri pridobivanju gradbenih 

dovoljenj za gradnjo objektov, se zaveģejo, da bodo na podlagi te namere in 

PGD ter PZI dokumentacije za projekt 'Infrastruktura Osp pod steno' 

partnerjem v njihovih postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj za 

gradnjo objektov na njihovih parcelah ob trasi 'Infrastruktura Osp pod steno' 

izdali potrebna soglasja. 

 

Lastniġtvo tako zgrajene javne infrastrukture je v delu za vodovod last MO 

KOPER, v delu za NN vode in ġibko toļno oz. optiļno kanalizacijo last 

ELEKTRO PRIMORSKA (kako je z lastniġtvom prikljuļkov do objektov - 

prikljuļki do objektov so ponavadi last lastnikov objektov (od prikljuļnega mesta 

na javni infrastrukturi do objekta). 

 

4. őlen 

MO KOPER, RVK KOPER in ELEKTRO PRIMORSKA se zaveģejo dejanske 

stroġke partnerjev pri izvedbi projekta 'Infrastruktura Osp pod steno upoġtevati 

kot zmanjġanje njihovih obveznosti pri plaļilu komunalnega prispevka, 

prikljuļnin in drugih dajatev. (Ustrezno bolj doloļno opredeliti poraļune za 

vlaganja partnerjev) 
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5. őlen 

To pismo o nameri je pravno zavezujoőe kot pogodba, v kolikor doloļila namere 

niso v nasprotju s predpisi. 

 

To pismo o nameri je sklenjeno dne dd.mm.2018 v Kopru v enem (1) izvodu, od 

katerih prejme vsak soinvestitor oz. partner po en (1) izvod (kopija). Original 

podpisa hrani MO Koper. 

 

SOINVESTITORJI  PARTNERJI 

MESTNA OBĻINA KOPER ANDREJ MODIC 

RIĢANSKI VODOVOD KOPER MITJA REPEK 

ELEKTRO PRI MORSKA  TOMAĢ ĠTEBE 
 

PRILOGA: Izhodiġļa za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in 

projekta za izvedbo (PZI) za 'Infrastrukturo Osp pod steno'. 
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IZHODIĠĻA ZA IZDELAVO PROJEKTA ZA GRADBENO DOVOLJENJE 

(PGD) IN PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI) ZA 'INFRASTRUKTURO OSP 

POD STENO' 

 
 

TRASA IN POTEK (informativno, shematiļno) 

 
Shema 1 - potek trase: A - zaļetna toļka elektro voda, parc. ġt.3150/3; B - zaļetna 

toļka vodovoda, parc. ġt.2790/2, C - elektro omarica za prikljuļke Andrej Modic, 

Tomaģ Ġtebe, Mitja Repek (in druge v smeri vzhod, parc. ġt. 2790/2, D ï lokacija 

prikljuļka NN in vodovod za Mitja Repek ï parc. Ġt. 3157.  

Konļna toļka 'Infrastrukture Osp pod steno' po tem dogovoru je za NN elektro 

toļka C - omarica, za vodovod pa je konļna toļka na trasi parc. ġt. 2790/2 v smeri 

vzhodno od linije povezave do NN omarice C (na odcepu prikljuļka za D). 

 

 
Shema 2 ï skupni del Andrej-Mitja-Tomaģ: Toļka A - zaļetna toļka NN elektro 

povezave, parc. ġt.3150/3 
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Shema 3 - Toļka B - zaļetna toļka vodovoda, parc. ġt.2790/2 

 

 
Shema 3 - Toļka C ï NN elektro kabinet; konec vodovoda in prikljuļek vodovod 

Mitja, spodaj Tomaģ. NN elektro prikljuļki iz kabineta za Andrej, Tomaģ, Mitja; 

parc. ġt. 2790/2. Prikazan prikljuļek kanalizacija Tomaģ. 


